



# PROWOD

ul. Janiny Kłopotckiej 3

45-920 Opole

Opole, dnia 21.02.2020r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Numer pisma: PROWODSKI380/2020

Znak sprawy: **ZP/PROW/13/2020**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „**Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opole-Czarnowąs – Budowa nowego zbiornika wody o objętości 2x250m<sup>3</sup>**”.

## Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Zamawiający informuje, iż w dniu 21.02.2020r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w przedmiotowej kwestii.

### Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania inwestycyjnego do 7 miesięcy, ze względu na technologię uzyskania wytrzymałości konstrukcyjnej betonu?

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy odpowiednio **Ogłoszenia o zamówieniu pkt. 6** oraz **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 4** stanowiące o terminie wykonania przedmiotu zamówienia:

#### Dotychczasowe brzmienie zapisów:

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia to maksymalnie do **5 miesięcy od dnia podpisania umowy**. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny oferty i musi zostać określony w ofercie Wykonawcy.

Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.”

#### Nowe brzmienie zapisów:

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia to maksymalnie do **7 miesięcy od dnia podpisania umowy**. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny oferty i musi zostać określony w ofercie Wykonawcy.

PROWOD sp. z o.o.  
Siedziba: ul. Rynek 4  
46-082 KUP

tel. 77 469 55 56  
fax. 77 469 66 45

info@prowod.pl  
sekretariat@prowod.pl  
www.prowod.pl

**Biuro:**  
ul. Janiny Kłopotckiej 3  
45-920 Opole  
tel. 77 469 11 81  
fax. 77 461 11 84

**Zarząd:**  
Prezes: Bogdan Lechowski

NIP: 754-10-00-021 • Regon 530944564 • KRS  
0000102843  
Kapitał zakładowy: 68 306 810,00 zł

Bank: mBank O. Korporacyjny Opole  
Nr konta: 23 1140 1788 0000 3535 3400 1001  
Bank: Bank Spółdzielczy w Dobrzemiu Wielkim  
Nr konta: 25 8895 0006 2000 0026 3971 0001  
Bank: ING Bank Śląski  
Nr konta: 66 1050 1504 1000 0090 3038 8194


Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się termin podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.”

W odniesieniu do zmiany maksymalnego dopuszczalnego terminu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zamieszcza w załącznikach skorygowane Ogłoszenie oraz SIWZ.

PROKURENT  
PROWOD Sp. z o.o.  
*Olivia Gąsiorowska*  
mgr Olivia Gąsiorowska

.....

Podpis Zamawiającego



PROWOD